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ZAŁĄCZNIK NR 9
OKRES PRZYGOTOWAWCZY

1. Zasady ogólne
Wykonawca podczas Okresu Przygotowawczego będzie wykonywał prace przygotowujące go do pełnego i sprawnego świadczenia wszystkich Usług w ramach realizacji Umowy.
Prace przypisane do Okresu Przygotowawczego będą podlegały ocenie Zamawiającego lub ich wykonanie zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy.
Okres Przygotowawczy uważany jest za pozytywnie zakończony, jeżeli Zamawiający pozytywnie zweryfikuje i potwierdzi wykonanie prac Wykonawcy, o których mowa poniżej lub Wykonawca złoży stosowne oświadczenia i zostanie podpisany Protokół Odbioru (zakończenia) Okresu Przygotowawczego.
2. Opracowanie harmonogramu Okresu Przygotowawczego
Wykonawca w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu dla prac w Okresie Przygotowawczym, zdefiniowanych w niniejszym Załączniku z zastrzeżeniem, że ostatnie prace powinny być przekazane Zamawiającemu do weryfikacji nie później niż 3 Dni Robocze przed zakończeniem Okresu Przygotowawczego.
3. Zakres prac dla Wykonawcy oraz kryteria weryfikacji gotowości
W terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony powołają strukturę organizacyjną zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy, z podaniem imienia i nazwiska każdej osoby uprawnionej do podejmowania czynności i decyzji, zgodnie z przypisanymi jej kompetencjami. Uznaje się, że osoby te są uprawnione do dokonywania czynności przypisanych w Załączniku nr 7 do Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:
1) [bookmark: _Ref304462613]zapoznania się z Podsystemami (kodami źródłowymi i dokumentacją) zgodnie z Załącznikiem nr 1a do Umowy (Oprogramowanie P1);
Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy.
2) zapoznania się z Oprogramowaniem e-Recepty (kodami źródłowymi i dokumentacją);
Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy.
3) zapewnienia dostępu do Cyfrowego Dziennika Projektu:
a) Wykonawca wskaże listę osób, które powinny otrzymać dostęp;
b) Zamawiający utworzy Wykonawcy konta do Cyfrowego Dziennika Projektu (ustanowienie dostępu może zostać ograniczone z uwagi na skończoną liczbę licencji);
Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy.
4) zapoznania się z procedurami przekazanymi przez Zamawiającego, których wykaz stanowi Załącznik nr 6 do Umowy i wypracowanie z Zamawiającym brakujących, o ile takie będą;
Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z procedurami.
5) przekazania adresu na który każda komunikacja pomiędzy Stronami, niezależnie od adresata będzie przekazywana;
	Weryfikacja: potwierdzenie ustalenia.
6) przekazania konwencji zapisu kodu źródłowego dla poszczególnych języków programowania;
	Weryfikacja: potwierdzenie ustalenia.
7) przeprowadzenia warsztatów z metodyki stosowania COSMIC
	Weryfikacja: potwierdzenie przeprowadzenia warsztatów.

Po zatwierdzeniu wszystkich prac oraz otrzymaniu stosownych oświadczeń Wykonawcy Zamawiający podpisze Protokół Odbioru (zakończenia) Okresu Przygotowawczego. Oświadczenia złożone muszą być, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej przez Kierownika Projektu lub Sygnatariuszy Umowy po stronie Wykonawcy.
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