
 
 

 

Załącznik nr 4h do Umowy nr ………… 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4h 

USŁUGA GWARANCYJNA – USŁUGA UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY PROJEKTU 

1. Cel usługi 

Usługa Utrzymania Infrastruktury Projektu (UUIP) jest jedną z usług składających się na Usługę 

Gwarancyjną. Celem świadczenia UUIP jest zapewnienie prawidłowego, bezawaryjnego działania 

Systemu P1, poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Infrastruktury Projektu oraz 

prawidłowe działanie Infrastruktury Projektu, niezależnie od Systemu P1. Usługa ma zapewnić taką 

sprawność Infrastruktury Projektu, aby była ona zgodna z zaleceniami producentów, a także, aby 

jej sprawne funkcjonowanie zapewniało realizację wszystkich wymagań funkcjonalnych, 

niefunkcjonalnych oraz ilościowych, wskazanych w Umowie. Dodatkowym celem świadczenia UUIP 

jest prawidłowo skonfigurowane Infrastruktury Projektu w zakresie wymagań do instalacji i 

wykorzystywania Środowisk. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w sprawności wszystkich 

elementów infrastrukturalnych wymienionych w Załączniku nr 12, a składających się na 

Środowiska. 

 

Infrastruktura Projektu ma być w pełni sprawna i kompletna z chwilą zakończenia Umowy. 

2. Zakres UUIP 

1) zapewnienie kopii zapasowej dla systemów Zamawiającego w COPD i ZOPD; 

2) odmiejscawianie kopii bezpieczeństwa; 

3) poprawne i wydajne odtwarzanie systemów Zamawiającego w sytuacjach awaryjnych; 

4) cykliczne odtwarzanie na środowiskach pomocniczych i testowych; 

5) monitoring poprawności wykonania kopii zapasowych; 

6) raportowanie wykonanych kopii zapasowych; 

7) zarządzanie składowiskiem backup’owanych danych. 

8) utrzymanie systemów operacyjnych dla systemów aplikacyjnych i bazodanowych 

Zamawiającego; 

9) utrzymanie hypervisor-ów będących podstawą  platformy witalizacyjnej; 

10) równoważenia poziomu utylizacji zasobów hostów; 

11) utrzymanie wirtualnych przełączników; 

12) utrzymanie serwerów bazodanowych, aplikacyjnych, usług katalogowych oraz load 

balancer;  

13) utrzymanie datastore; 

14) zapewnienie niezawodnego i wydajnego połączenia pomiędzy urządzeniami 

korzystającymi z sieci SAN w lokalizacjach Zamawiającego; 



 
 

 

15) monitoring wydajności i poprawności komunikacji pomiędzy urządzeniami podłączonymi 

do sieci SAN; 

16) raportowanie dot. błędów sieci SAN; 

17) zarządzanie i optymalizacja komunikacji pomiędzy urządzeniami korzystającymi z sieci 

SAN. 

18) zapewnienie odpowiedniej wydajności i niezawodności przestrzeni dyskowej dla 

systemów IT pracujących u Zamawiającego poprzez m.in. odpowiednie poziomy  RAID i 

redundantne kontrolery macierzowe;  

19) monitoring wydajności i poprawności konfiguracji zasobów dyskowych; 

20) raportowanie dot. błędów konfiguracji i degradacji wydajności; 

21) zarządzanie i optymalizacja przestrzeni dyskowych. 

22) zapewnienie możliwości automatycznego zgłaszania awarii przez elementy 

komponentów do serwisu producenta sprzętu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

danych; 

23) zbieranie danych wydajnościowych przez dedykowane oprogramowanie zainstalowane 

na serwerach, ich analiza oraz optymalizacja; 

24) wykonywanie prac konfiguracyjnych.   

 
Wykonywanie kopii bezpieczeństwa będzie realizowane poprzez oprogramowanie HP Data Protector 

Wykonawca, ma obowiązek podejmować działania niezbędne dla zapewnienia celu, kompletności i 

efektywności UUIP, w tym: 

1) przyjmować i analizować Zgłoszenia;  

2) przywracać prawidłowe działanie Infrastruktury Projektu; 

3) udzielać użytkownikom Systemu P1 wyczerpujących odpowiedzi dotyczących Zgłoszeń. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie pełnej kopii zapasowej wszystkich danych i programów z 

Infrastruktury Projektu przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek czynności serwisowych 

chyba, że rodzaj Błędu Infrastruktury uniemożliwił sporządzenie tego rodzaju kopii. Niezależnie od 

powyższego Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za utratę, uszkodzenie lub 

udostępnienie osobom nieuprawnionym danych i programów oraz zobowiązany będzie do 

naprawienia wynikłej szkody, gdy utrata, uszkodzenie lub udostępnienie osobom nieuprawnionym 

danych i programów powstanie wskutek działania, bądź zaniechania Wykonawcy. 

W ramach UUIP Wykonawca rekomendował będzie aktualizację/rekonfigurację oprogramowania 

wspomagającego i oprogramowania układowego i po akceptacji Zamawiającego dokonywał będzie 

jego aktualizacji oraz jego konfiguracji i optymalizacji. Aktualizację/rekonfigurację może również 

zlecić Zamawiający. 

 



 
 

 

W przypadku wystąpienia problemu, powstałego w zakresie Infrastruktury Projektu, związanego 

z działaniem Infrastruktury Projektu w połączeniu z oprogramowaniem wspomagającym - 

Wykonawca w ramach UUIP zobowiązany będzie również do odpowiedniej rekonfiguracji sprzętu i 

jego oprogramowania układowego (w tym sterowników) oraz pomocy w optymalizacji funkcji 

systemów operacyjnych lub programów komputerowych, mających na celu eliminację wadliwego 

działania Infrastruktury Projektu. W odniesieniu do Infrastruktury Projektu pomoc Wykonawcy 

ograniczać się będzie wyłącznie do wykorzystania tych funkcji, w które ingerencja nie jest 

wyłączona na skutek ochrony praw autorskich osób trzecich. 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach UUIP do zapewnienia prawidłowego działania 

oprogramowania wspomagającego poprzez instalację i konfigurację oprogramowania 

wspomagającego w sposób zapewniający prawidłowe działanie oprogramowania wspomagającego i 

Systemu P1. Zamawiający zapewnia wsparcie producenta dla oprogramowania wspomagającego co 

do którego wykorzystania Wykonawca jest uprawniony w imieniu Zamawiającego. 

 
Wykonawca niezależnie od zgłoszeń ma obowiązek realizować działania bieżące: 
 

 monitorowanie stanu pracy elementów Infrastruktury Projektu; 

 monitorowanie dostępności elementów Infrastruktury Projektu; 

 monitorowanie stanu bezpieczeństwa elementów Infrastruktury Projektu; 

 monitorowanie sesji backupowych; 

 monitorowanie przestrzeni dyskowej; 

 monitorowanie stanu oraz wykorzystania urządzeń backupowych; 

 monitorowanie stanu nośników; 

 obejmowanie systemem obsługi kopii zapasowych nowych elementów Systemu P1; 

 wykonywanie  kopii zapasowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kopii 

zapasowych; 

 analiza logów pod kątem poprawnego działania Infrastruktury Projektu oraz podejmowanie 

niezbędnych działań; 

 rekonfiguracje dotyczące Infrastruktury Projektu w zakresie architektury, usług, działania, 

realizowanej polityki bezpieczeństwa, zbierania informacji i raportowania; 

 administracja kontami i uprawnieniami użytkowników w zakresie Infrastruktury Projektu; 

 zarządzanie bezpieczeństwem, analiza logów pod kątem zdarzeń z obszaru bezpieczeństwa 

i podejmowanie niezbędnych działań; 

 aktualizacja platformy systemowej i programowej, usuwanie podatności, instalacja 

poprawek i łat; 

 realizacja procedur i wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego; 



 
 

 

 cykliczna, zgodna w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, weryfikacja 

prawidłowości wykonania kopii zapasowych i podjęcie działań korekcyjnych w przypadku 

stwierdzenia błędów; 

 bieżące dostosowywanie harmonogramu sesji backupowych do aktualnych potrzeb w 

porozumieniu z Kierownikiem Projektu P1; 

 gospodarka nośnikami w tym odmiejscawianie i zabezpieczenie nośników; 

 okresowe odtwarzanie systemów (systemy operacyjne, bazy danych, aplikacje, pliki itp.) z 

kopii zapasowych; 

 awaryjne odtwarzanie danych po awarii lub na życzenie Zamawiającego; 

 szczegółowe dokumentowanie działań w ramach obsługi bieżącej w Systemie Obsługi 

Zgłoszeń; 

 odtwarzanie danych z kopii zapasowych na podstawie Zgłoszenia; 

 przygotowywanie nośników z kopiami zapasowymi w celu ich odmiejscowienia lub 

przekazania innym podmiotom zewnętrznym; 

 nadzór nad procesem usuwania nieprawidłowości w działaniu elementów Infrastruktury 

Projektu oraz zgłaszanie awarii w imieniu Zamawiającego do podmiotu świadczącego usługi 

serwisowe sprzętu i oprogramowania; 

 utrzymywanie bazy konfiguracji Infrastruktury Projektu; 

 współpraca z innymi podmiotami świadczącymi usługi informatyczne dla Zamawiającego; 

 bezpieczne przewożenie nośników danych pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego na 

żądanie (maksymalnie 5 razy w tygodniu); 

 monitorowanie pracy serwerów (fizycznych i wirtualnych) wraz ze wszystkimi elementami 

systemu operacyjnego; 

 monitorowanie obecności kluczowych procesów serwera; 

 bieżąca obsługa urządzeń i okablowania w lokalizacjach Zamawiającego;  

 
 
oraz działania profilaktyczne: 
 

 okresowa (co 6 miesięcy) analiza poziomu bezpieczeństwa i niezawodności oraz 

rekomendowanie niezbędnych działań; 

 okresowe (co 3 miesiące) przeglądy uprawnień; 

 sprawdzanie i rekomendowanie listy uaktualnień (patche) co 6 miesięcy; 

 planowanie i rekomendowanie zmian związanych z standardowym procesem kopii 

zapasowych (co 6 miesięcy); 

 okresowa (raz na kwartał), oraz po każdej modyfikacji elementów Infrastruktury Projektu, 

identyfikacja występujących podatności; 



 
 

 

 okresowa (raz w miesiącu) analiza zidentyfikowanych podatności, prób włamań i innych 

zdarzeń z obszaru bezpieczeństwa, niedostępności, rodzaju i ilości ruchu sieciowego na 

interfejsach oraz rekomendowanie niezbędnych działań w obszarze bezpieczeństwa; 

 planowanie i rekomendowanie zmian w systemach operacyjnych; 

 okresowe (raz na kwartał) testowe odtwarzanie serwerów i uruchomionych na nich usług. 

 

3.  Obsługa Zgłoszeń 

1) Szczegółowe zasady obsługi Zgłoszeń określa Załącznik nr 4j do Umowy. 

2) W przypadku Zgłoszenia Wykonawca może zwrócić się o podanie przez Zamawiającgo 
informacji o treści i czasie wyświetlenia komunikatów o błędach, a także o działaniach, 
które poprzedziły wyświetlenie danego komunikatu o błędzie oraz o podjętych do tej pory 
przez Zamawiającego krokach. 

3) W szczególnych wypadkach Kierownik Projektu Zamawiającego na wniosek Kierownika 
Projektu Wykonawcy może wydłużyć termin przewidziany dla usunięcia danego Błędu 
Infrastruktury w stosunku do SLA wskazanego w Załączniku nr 11. Przy czym wydłużenie to 

nie może być dłuższe jak 48 godzin, w przypadku czasu powyżej 48 godzin niezbędna jest 
jednomyślna zgoda Sygnatariuszy Umowy. 

4) W ramach UUIP Wykonawca zapewni wysłanie technika lub inżyniera serwisowego do 
Zamawiającego (z tym że czas dojadu wlicza się w czas realizacji zgłoszenia) w celu 
usunięcia Błędu Infrastruktury lub rozwiązania problemów zaistniałych w funkcjonowaniu 
Infrastruktury Projektu, a Zamawiający zapewni niezbędne części zamienne (o ile jest to 
konieczne). Czas dostarczenia przez Zamawiajacego niezbędnych części nie jest wliczany 

do czasu usunięcia Błędu Infrastruktury. 

5) W przypadku, gdy usunięcie Błędu Infrastruktury nie będzie technicznie możliwe, 
Zamawiający dostarczy, a Wykonawca uruchomi na czas realizacji Zgłoszenia sprzęt 
zamienny o parametrach technicznych (dotyczy również oprogramowania znajdującego się 
w urządzeniu) co najmniej takich, jakie miał uszkodzony sprzęt. W tym przypadku również 
musi zostać dotrzymany poziom SLA wskazany w Załączniku nr 11 z wyłączeniem czasu na 

dostarczenie sprzętu przez Zamawiającego. 

6) W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zwróci się do Zamawiajacego o wymianę 
uszkodzonego elementu Infrastruktury Projektu na inny o co najmniej równoważnych 
parametrach. W takich przypadkach czas dostarczenia sprzętu przez Zamawiającego nie 
wlicza się do czasu obsługi zgłoszenia. 

7) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do Infrastruktury Projektu w celu świadczenia 
UUIP, w tym możliwość korzystania z zasilania elektrycznego i lokalnej linii telefonicznej. 

8) Każdy wymieniany sprzęt Wykonawca zobowiązany jest zamontować i skonfigurować, a 
aktualizacje zainstalować i skonfigurować. 

9) Wykonawca każdorazowo zapewni odtworzenie połączeń fizycznych oraz logicznych 
Infrastruktury Projektu oraz każdorazowo trwale usunie konfigurację z uszkodzonego 
sprzętu. 

10) Wykonawca każdorazowo wczyta bazową konfigurację Infrastruktury Projektu. 



 
 

 

 

3. Okno dostępności Usługi 

Okno dostępności UUIP (czas świadczenia UUIP): 7/24.  

 

4. Definicje priorytetów Zgłoszeń 

Priorytet Definicja 

ZP1 Błąd Infrastruktury 

ZP2 Reinstalacja oprogramowania układowego, instalacja oprogramowania 

wspomagającego/standardowego, konfiguracja oprogramowania 

wspomagającego/standardowego, konfiguracja elementu infrastruktury, 

backup indywidualny całości/elementu Środowiska, inne zgłoszenia 

zgodnie z zakresem usługi. 

 

 

Na co najmniej 30 dni przed upływem terminu wsparcia producenta dla elementów Infrastruktury 

Projektu wymienionych w Załączniku nr 12 do Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania listy sprzętu i licencji, które są wymagane na potrzeby realizacji Projektu P1, dla 

których Zamawiający jest zobowiązany zapewnić wsparcie producenta. 

 


